Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Заказчик АО "Коми коммунальные технологии"
(наименование организации)

"Утвержден" "___"_____2024г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 6 118,45 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 01

Модернизация ДЭС Дзель - замена ДГУ ЭД-50-Т400-1РН в БК на ДГУ 40-50 кВт в БАЭКТ для работы в параллель, расположенной по адресу: Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Дзель
(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен на 4 кв.2024г.

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	ЛС №01	Строительно-монтажные работы	8,95	184,23	4 145,26		4 338,44
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		**8,95**	**184,23**	**4 145,26**		**4 338,44**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	**8,95**	**184,23**	**4 145,26**		**4 338,44**
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	**8,95**	**184,23**	**4 145,26**		**4 338,44**
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.37	Производство работ в зимнее время - Электрические подстанции - (3.2%*1,1=3.52%)	0,32	6,49			6,80
			3.52%Г1.С:Г8.С	3.52%Г1.М:Г8.М			
3	Расчет	Возмещение затрат, связанных с командированием работников подрядных организаций				21,76	21,76
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	**0,32**	**6,49**		**21,76**	**28,56**
		Итого по Главам 1-9	**9,26**	**190,72**	**4 145,26**	**21,76**	**4 366,99**
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется							
		Итого по Главам 1-12	**9,26**	**190,72**	**4 145,26**	**21,76**	**4 366,99**
Непредвиденные затраты							
4	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%	0,28	5,72	124,36	0,65	131,01
			3%Г1.С:Г12.С	3%Г1.М:Г12.М	3%Г1.О:Г12.О	3%Г1.П:Г12.П	
		Итого "Непредвиденные затраты"	**0,28**	**5,72**	**124,36**	**0,65**	**131,01**
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	**9,54**	**196,44**	**4 269,62**	**22,41**	**4 498,00**
Налоги и обязательные платежи							
5	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	1,91	39,29	853,92	4,48	899,60

			20%Г1.С:Г14.С	20%Г1.М:Г14.М	20%Г1.О:Г14.О	20%Г1.П:Г14.П	
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	**1,91**	**39,29**	**853,92**	**4,48**	**899,60**
		Итого по сводному расчету	**11,45**	**235,72**	**5 123,54**	**26,89**	**5 397,60**
	Прогноз социально-экономического развития РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов от 01.10.2024 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2024 год (9,1%)					491,182
	Прогноз социально-экономического развития РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов от 01.10.2024 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2025 год (7,8%)					229,663
		ИТОГО ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ В 2025г. (с учетом ИПЦ) В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 20%					**6 118,445**

Главный инженер АО "ККТ" _____ М.М. Глухой
(подпись, Ф.И.О.)

Начальник ОКС АО "ККТ" _____ Я.В. Ярошенко
(подпись, Ф.И.О.)

Начальник сметного отдела _____ А.В.Черных
(наименование) *(подпись, Ф.И.О.)*

Составил Ведущий инженер СО АО "ККТ" - _____ О.С.Князева
(должность, подпись, Ф.И.О.)