Заказчик АО "Коми коммунальные технологии"

(наименование организации)

"Утвержден" "___"_____2025г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 18 821,39 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-

Модернизация склада ГСМ ДЭС "Бугаево" - замена 5 горизонтальных емкостей объемом по 50м3 для хранения нефтепродуктов

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 2 кв.2025г

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	ЛСР №1	Замена 5 горизонтальных емкостей объемом по 50м3 для хранения нефтепродуктов ДЭС Бугаево	272,349	12 229,426			12 501,775
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		**272,349**	**12 229,426**			**12 501,775**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7		**272,349**	**12 229,426**			**12 501,775**
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		**272,349**	**12 229,426**			**12 501,775**
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	Расчет	Расчет командировочных расходов				111,581	111,581
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					**111,581**	**111,581**
	Итого по Главам 1-9		**272,349**	**12 229,426**		**111,581**	**12 613,356**
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12		**272,349**	**12 229,426**		**111,581**	**12 613,356**
Непредвиденные затраты							

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%	8,17	366,883		3,347	378,4
			3%Г1.С:Г12.С	3%Г1.М:Г12.М	3%Г1.О:Г12.О	3%Г1.П:Г12.П	
		Итого "Непредвиденные затраты"	**8,17**	**366,883**		**3,347**	**378,4**
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	**280,519**	**12 596,309**		**114,928**	**12 991,756**
Налоги и обязательные платежи							
4	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	56,104	2 519,262		22,986	2 598,352
			20%Г1.С:Г14.С	20%Г1.М:Г14.М	20%Г1.О:Г14.О	20%Г1.П:Г14.П	
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	**56,104**	**2 519,262**		**22,986**	**2 598,352**
		Итого по сводному расчету	**336,623**	**15 115,571**		**137,914**	**15 590,108**
	Прогноз социально-экономического развития РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов от 01.10.2024 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2024 год (9,1%)					1 418,700
	Прогноз социально-экономического развития РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов от 01.10.2024 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2025 год (7,8%)					1 326,687
	Прогноз социально-экономического развития РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов от 01.10.2024 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2026 год (5,3%)					485,891
		ИТОГО ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ В 2026 г. (с учетом ИПЦ), В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 20%					**18 821,385**

Заместитель главного инженера АО "ККТ" _____ *(подпись, Ф.И.О.)* Е.Е.Ермаков

Начальник ОКС АО "ККТ" _____ *(подпись, Ф.И.О.)* Я.В. Ярошенко

Начальник _____ сметного _____ отдела _____ *(подпись, Ф.И.О.)* А.В.Черных

(наименование)

Составил Ведущий инженер СО АО "ККТ" - _____ *(должность, подпись, Ф.И.О.)* О.С.Князева