Заказчик АО "Коми коммунальные технологии"

(наименование организации)

"Утвержден" "___"_____2025г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 11 500,11 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-

Модернизация склада ГСМ ДЭС "Окунево" - замена 3 горизонтальных емкостей для хранения нефтепродуктов объемом 75 м3 на 3 горизонтальных емкости объемом 50 м3

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 2 кв.2025

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	ЛСР №01	смтроительно-монтажные работы	689,773	410,404	6 745	49,751	7 894,928
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		**689,773**	**410,404**	**6 745**	**49,751**	**7 894,928**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7		**689,773**	**410,404**	**6 745**	**49,751**	**7 894,928**
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		**689,773**	**410,404**	**6 745**	**49,751**	**7 894,928**
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	Расчёт	Возмещение затрат, связанных с командированием работников подрядных организаций				125,278	125,278
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					**125,278**	**125,278**
	Итого по Главам 1-9		**689,773**	**410,404**	**6 745**	**175,029**	**8 020,206**
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12		**689,773**	**410,404**	**6 745**	**175,029**	**8 020,206**
Непредвиденные затраты							

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%	20,693	12,312	202,35	5,251	240,606
			3%Г1.С:Г12.С	3%Г1.М:Г12.М	3%Г1.О:Г12.О	3%Г1.П:Г12.П	
		Итого "Непредвиденные затраты"	**20,693**	**12,312**	**202,35**	**5,251**	**240,606**
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	**710,466**	**422,716**	**6 947,35**	**180,28**	**8 260,812**
Налоги и обязательные платежи							
3	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	142,093	84,543	1 389,47	36,056	1 652,162
			20%Г1.С:Г14.С	20%Г1.М:Г14.М	20%Г1.О:Г14.О	20%Г1.П:Г14.П	
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	**142,093**	**84,543**	**1 389,47**	**36,056**	**1 652,162**
		Итого по сводному расчету	**852,559**	**507,259**	**8 336,82**	**216,336**	**9 912,974**
	Прогноз социально-экономического развития РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов от 01.10.2024 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2024 год (9,1%)					0,000
	Прогноз социально-экономического развития РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов от 01.10.2024 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2025 год (7,8%)					773,212
	Прогноз социально-экономического развития РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов от 01.10.2024 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2026 год (5,3%)					566,368
	Прогноз социально-экономического развития РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов от 01.10.2024 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2027 год (4,4%)					247,556
	Прогноз социально-экономического развития РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов от 01.10.2024 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2028 год (4,4%)					0,000
	Прогноз социально-экономического развития РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов от 01.10.2024 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2029 год (4,4%)					0,000
		ИТОГО ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ В 2027 г. (с учетом ИПЦ), В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 20%					**11 500,110**

Заместитель главного инженера АО "ККТ" _____ Е.Е.Ермаков
(подпись, Ф.И.О.)

Начальник ОКС АО "ККТ" _____ Я.В. Ярошенко
(подпись, Ф.И.О.)

Проверил Начальник СО АО "ККТ" - _____ А.В.Черных
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Составил Ведущий инженер СО АО "ККТ" - _____ О.С.Князева
(должность, подпись, Ф.И.О.)