Заказчик АО "Коми коммунальные технологии"

(наименование организации)

"Утвержден" "___"_____2025г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 22 728,41 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 1

Модернизация склада ГСМ ДЭС "Брыкаланск" - замена 5 горизонтальных емкостей объемом 75 м3 для хранения нефтепродуктов

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен II квартал 2025 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	ЛС 01	Замена 5 горизонтальных емкостей объемом по 75 м3 для хранения нефтепродуктов ДЭС Брыкаланск	1 146,026	1 540,884	12 908,333		15 595,243
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		**1 146,026**	**1 540,884**	**12 908,333**		**15 595,243**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7		**1 146,026**	**1 540,884**	**12 908,333**		**15 595,243**
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		**1 146,026**	**1 540,884**	**12 908,333**		**15 595,243**
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	Расчет	Командировочные расходы				255,608	255,608
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					**255,608**	**255,608**
	Итого по Главам 1-9		**1 146,026**	**1 540,884**	**12 908,333**	**255,608**	**15 850,851**
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12		**1 146,026**	**1 540,884**	**12 908,333**	**255,608**	**15 850,851**
Непредвиденные затраты							
3	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%	34,381	46,227	387,25	7,668	475,526

1	2	3	4	5	6	7	8
			3%Г1.С:Г12.С	3%Г1.М:Г12.М	3%Г1.О:Г12.О	3%Г1.П:Г12.П	
	Итого "Непредвиденные затраты"		**34,381**	**46,227**	**387,25**	**7,668**	**475,526**
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		**1 180,407**	**1 587,111**	**13 295,583**	**263,276**	**16 326,377**
Налоги и обязательные платежи							
4	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	236,081	317,422	2 659,117	52,655	3 265,275
			20%Г1.С:Г14.С	20%Г1.М:Г14.М	20%Г1.О:Г14.О	20%Г1.П:Г14.П	
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		**236,081**	**317,422**	**2 659,117**	**52,655**	**3 265,275**
	Итого по сводному расчету		**1 416,488**	**1 904,533**	**15 954,7**	**315,931**	**19 591,652**
	Прогноз социально-экономического развития РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов от 01.10.2024 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2025 год (7,8%)					1 528,149
	Прогноз социально-экономического развития РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов от 01.10.2024 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2026 год (5,3%)					1 119,349
	Прогноз социально-экономического развития РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов от 01.10.2024 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2027 год (4,4%)					489,261
		ИТОГО ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ В 2027 г. (с учетом ИПЦ), В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 20%					**22 728,412**

Заместитель главного инженера АО _____ Е.Е. Ермаков
(подпись, Ф.И.О.)

Начальник ОКС АО «ККТ» _____ Я.В. Ярошенко
(подпись, Ф.И.О.)

Начальник _____ сметного _____ отдела _____ А.В. Черных
(наименование) *(подпись, Ф.И.О.)*

Составил Инженер-сметчик СО АО "ККТ" - _____ Е.В. Уляшева
(должность, подпись, Ф.И.О.)