Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Заказчик АО "Коми коммунальные технологии"
(наименование организации)

"Утвержден" "___"_____2024 г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 21 819,74 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 1/2024

Строительство нестационарных сборных блок-боксов на территории ДЭС Брыкаланск
(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 1 квартал 2024 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	ЛСР №01	Строительно-монтажные работы	2 773,515		14 415		17 188,515
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"	**2 773,515**		**14 415**		**17 188,515**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	**2 773,515**		**14 415**		**17 188,515**
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	**2 773,515**		**14 415**		**17 188,515**
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	Расчет	Возмещение затрат, связанных с командированием работников подрядных организаций				267,222	267,222
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"				**267,222**	**267,222**
		Итого по Главам 1-9	**2 773,515**		**14 415**	**267,222**	**17 455,737**
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
3		Проектные работы					
4		Изыскательские работы					

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию						
		Итого по Главам 1-12	**2 773,515**		**14 415**	**267,222**	**17 455,737**
Непредвиденные затраты							
5	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства	83,205			8,017	91,222
			3%Г1.С:Г12.С	3%Г1.М:Г12.М	3%Г1.О:Г12.О	3%Г1.П:Г12.П	
		Итого "Непредвиденные затраты"	**83,205**		**0,00**	**8,017**	**91,222**
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	**2 856,72**		**14 415,00**	**275,238**	**17 546,959**
Налоги и обязательные платежи							
6	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	565,010		2 883,00	55,048	3 503,058
			20%Г1.С:Г14.С	20%Г1.М:Г14.М	20%Г1.О:Г14.О	20%Г1.П:Г14.П	
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	**565,010**		**2 883,000**	**55,048**	**3 503,058**
		Итого по сводному расчету	**3 421,731**		**17 298,00**	**330,286**	**21 050,017**
		ИТОГО ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 2021-2024 гг.(факт) В ТОМ ЧИСЛЕ НДС					**17 329,669**
		ИТОГО ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 2026 г. (с учетом ИПЦ) В ТОМ ЧИСЛЕ НДС					**4 490,067**

Главный инженер АО "ККТ" _____ М.М. Глухой
(подпись, Ф.И.О.)

Начальник ОКС АО "ККТ" _____ Я.В. Ярошенко
(подпись, Ф.И.О.)

Начальник сметного отдела _____ А.В.Черных
(наименование) *(подпись, Ф.И.О.)*

Составил Ведущий инженер СО АО "ККТ" - _____ О.С.Князева
(должность, подпись, Ф.И.О.)