Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Заказчик АО "Коми коммунальные технологии"

(наименование организации)

«Утвержден»
«____»_____ 20___г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 10 912,8 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство нестационарного, некапитального парка резервуаров нефтепродуктов ДЭС Васькино

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 3 квартал 2023 г. по НБ: "ГЭСН-2020, ФЕР-2020 Республика Коми (по приказам Минстроя России № 352/пр и 353/пр от 30.06.2020 г.)"

Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет, Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2.		**ОСНОВНЫЕ ОБЬЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА**					
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1		строительно-монтажные работы	2 810,756	1 290,191	16,360	0,000	4 117,307
Договор поставки № 0053/24		Резервуар горизонтальный стальной	0,000	0,000	2 390,000		2 390,000
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2:	**2 810,756**	**1 290,191**	**2 406,360**	**0,000**	**6 507,307**
Глава 9.		**ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ**					
РАСЧЕТ		**ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С КОМАНДИРОВАНИЕМ РАБОТНИКОВ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА СТРОЙКИ**				**141,253**	**141,253**
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:	**0,000**	**0,000**		**141,253**	**141,253**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9:	**2 810,75611**	**1 290,19100**	**2 406,36006**	**141,2526**	**6 648,5598**
Глава 12.		**ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ**					

Договор подряда № 0599/21 от 15.11.2021 г (ООО «ЗемПроектЭкология»)	**ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ**				1 150,000	1 150,000
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:				1 150,000	1 150,000
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:	2 810,756	1 290,191	2 406,360	1 291,253	7 798,560
	ИТОГО ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ РЕЗЕРВА	2 810,756	1 290,191	2 406,360	1 291,253	7 798,560
Приказ от 4 августа 2020 г. №421/пр, п.179	**РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=3)**	84,323	38,706	0,000	43,338	166,366
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :	2 895,079	1 328,897	2 406,360	1 334,590	7 964,926
№ 303-ФЗ от 3.08.2018	**ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С УПЛАТОЙ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ(НДС) (%=20)**	579,016	265,779	481,272	29,098	1 355,165
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НДС	3 474,095	1 594,676	2 887,632	1 363,688	9 320,091
	ИТОГО ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 2021-2024 гг.(факт) В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 20%					4 179,871
	ИТОГО ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 2026 г. (с учетом ИПЦ) В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 20%					6 732,930

Главный инженер АО "ККТ" _____ М.М. Глухой
(подпись, Ф.И.О.)

Начальник ОКС АО "ККТ" _____ Я.В. Ярошенко
(подпись, Ф.И.О.)

Начальник _____ сметного _____ отдела _____ А.В. Черных
(наименование) *(подпись, Ф.И.О.)*

Составил Ведущий инженер СО АО "ККТ" - _____ О.С.Князева
(должность, подпись, Ф.И.О.)