Заказчик АО "Коми коммунальные технологии"

(наименование организации)

"Утвержден" "___"_____2025г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 3 689,63 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-

Приобретение и монтаж горизонтальной емкости объемом 50 м3 для хранения нефтепродуктов ДЭС "Няшабож"

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 2 кв.2025

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	ЛСР №01	смтроительно-монтажные работы	257,747	136,801	2 206,667	49,751	2 650,966
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		**257,747**	**136,801**	**2 206,667**	**49,751**	**2 650,966**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7		**257,747**	**136,801**	**2 206,667**	**49,751**	**2 650,966**
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		**257,747**	**136,801**	**2 206,667**	**49,751**	**2 650,966**
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	Расчёт	Возмещение затрат, связанных с командированием работников подрядных организаций				46,688	46,688
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					**46,688**	**46,688**
	Итого по Главам 1-9		**257,747**	**136,801**	**2 206,667**	**96,439**	**2 697,65**
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12		**257,747**	**136,801**	**2 206,667**	**96,439**	**2 697,65**
Непредвиденные затраты							

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%	7,732	4,104	66,20	2,893	80,929
			3%Г1.С:Г12.С	3%Г1.М:Г12.М	3%Г1.О:Г12.О	3%Г1.П:Г12.П	
		Итого "Непредвиденные затраты"	**7,732**	**4,104**	**66,20**	**2,893**	**80,929**
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	**265,479**	**140,905**	**2 272,867**	**99,332**	**2 778,583**
Налоги и обязательные платежи							
3	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	53,096	28,181	454,573	19,866	555,7
			20%Г1.С:Г14.С	20%Г1.М:Г14.М	20%Г1.О:Г14.О	20%Г1.П:Г14.П	
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	**53,096**	**28,181**	**454,573**	**19,866**	**555,7**
		Итого по сводному расчету	**318,575**	**169,086**	**2 727,44**	**119,198**	**3 334,299**
	Прогноз социально-экономического развития РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2024 год (9,1%)					0,000
	Прогноз социально-экономического развития РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов от 01.10.2024 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2025 год (7,8%)					260,075
	Прогноз социально-экономического развития РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов от 01.10.2024 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2026 год (5,3%)					95,251
		ИТОГО ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ В 2026 г. (с учетом ИПЦ), В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 20%					**3 689,625**

Заместитель главного инженера АО "ККТ" _____ Е.Е.Ермаков
(подпись, Ф.И.О.)

Начальник ОКС АО "ККТ" _____ Я.В. Ярошенко
(подпись, Ф.И.О.)

Проверил Начальник СО АО "ККТ" - _____ А.В.Черных
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Составил Ведущий инженер СО АО "ККТ" - _____ О.С.Князева
(должность, подпись, Ф.И.О.)