Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Заказчик _____
(наименование организации)

"Утвержден" "___"_____2025г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 24 726,47 тыс. руб.

_____
(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 1

Замена 5 горизонтальных емкостей объемом по 75 м3 для хранения нефтепродуктов ДЭС Брыкаланск
(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен I квартал 2025 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	ЛС 01	Замена 5 горизонтальных емкостей объемом по 75 м3 для хранения нефтепродуктов ДЭС Брыкаланск	894,174	1 348,688	14 745,833		16 988,695
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства,		**894,174**	**1 348,688**	**14 745,833**		**16 988,695**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7		**894,174**	**1 348,688**	**14 745,833**		**16 988,695**
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		**894,174**	**1 348,688**	**14 745,833**		**16 988,695**
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	Расчет	Командировочные расходы				255,608	255,608
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					**255,608**	**255,608**
	Итого по Главам 1-9		**894,174**	**1 348,688**	**14 745,833**	**255,608**	**17 244,303**
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12		**894,174**	**1 348,688**	**14 745,833**	**255,608**	**17 244,303**
Непредвиденные затраты							

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%	26,825	40,461	442,375	7,668	517,329
		Итого "Непредвиденные затраты"	**26,825**	**40,461**	**442,375**	**7,668**	**517,329**
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	**920,999**	**1 389,149**	**15 188,208**	**263,276**	**17 761,632**
Налоги и обязательные платежи							
4	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	184,2	277,83	3 037,642	52,655	3 552,327
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	**184,2**	**277,83**	**3 037,642**	**52,655**	**3 552,327**
		Итого по сводному расчету	**1 105,199**	**1 666,979**	**18 225,85**	**315,931**	**21 313,959**
	Прогноз социально-экономического развития РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов от 01.10.2024 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2025 год (7,8%)					1 662,489
	Прогноз социально-экономического развития РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов от 01.10.2024 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2026 год (5,3%)					1 217,752
	Прогноз социально-экономического развития РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов от 01.10.2024 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2027 год (4,4%)					532,272
		ИТОГО ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ В 2027 г. (с учетом ИПЦ), В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 20%					**24 726,472**

Главный инженер АО "ККТ" _____ М.М. Глухой
(подпись, Ф.И.О.)

Начальник ОКС АО «ККТ» _____ Я.В. Ярошенко
(подпись, Ф.И.О.)

Начальник сметного отдела _____ А.В. Черных
(наименование) *(подпись, Ф.И.О.)*

Составил Инженер-сметчик СО АО "ККТ" - _____ Е.В. Уляшева
(должность, подпись, Ф.И.О.)