Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Заказчик АО "Коми коммунальные технологии"

(наименование организации)

«Утвержден»
«____»_____ 20___г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 11 392,5 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство нестационарного, некапитального парка резервуаров нефтепродуктов ДЭС Васькино

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 3 квартал 2023 г. по НБ: "ГЭСН-2020, ФЕР-2020 Республика Коми (по приказам Минстроя России № 352/пр и 353/пр от 30.06.2020 г.)"

Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет, Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 2.	**ОСНОВНЫЕ ОБЬЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА**					
	ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1	строительно-монтажные работы	2 810,756	1 290,191	16,360	0,000	4 117,307
	Договор поставки № 0053/24	Резервуар горизонтальный стальной	0,000	0,000	2 390,000		2 390,000
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2:	**2 810,756**	**1 290,191**	**2 406,360**	**0,000**	**6 507,307**
	Глава 9.	**ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ**					
	РАСЧЕТ	**ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С КОМАНДИРОВАНИЕМ РАБОТНИКОВ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА СТРОЙКИ**				**141,253**	**141,253**
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:	**0,000**	**0,000**		**141,253**	**141,253**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9:	**2 810,756**	**1 290,191**	**2 406,360**	**141,253**	**6 648,560**
	Глава 12.	**ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ**					
	Договор подряда № 0599/21 от 15.11.2021 г (ООО «ЗемПроектЭкология»)	**ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ**				**1 189,100**	**1 189,100**
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:				**1 189,100**	**1 189,100**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:	**2 810,756**	**1 290,191**	**2 406,360**	**1 330,353**	**7 837,660**
		ИТОГО ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ РЕЗЕРВА	**2 810,756**	**1 290,191**	**2 406,360**	**1 330,353**	**7 837,660**
	Приказ от 4 августа 2020 г. №421/пр, п.179	**РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=3)**	**84,323**	**38,706**	**72,191**	**4,238**	**199,457**

	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :	**2 895,079**	**1 328,897**	**2 478,551**	**1 334,590**	**8 037,117**
	ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С УПЛАТОЙ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ(НДС)	**618,366**	**283,842**	**481,599**	**31,076**	**1 414,883**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НДС	**3 513,445**	**1 612,739**	**2 960,150**	**1 365,666**	**9 452,000**
Прогноз социально-экономического развития РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов от 30.09.2025 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2023 год (9,1%)					481,299
Прогноз социально-экономического развития РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов от 30.09.2025 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2024 год (8,1%)					467,394
Прогноз социально-экономического развития РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов от 30.09.2025 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2025 год (7,4%)					461,589
Прогноз социально-экономического развития РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов от 30.09.2025 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2026 год (5,5%)					368,461
Прогноз социально-экономического развития РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов от 30.09.2025 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2027 год (4,1%)					144,889
	ИТОГО ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 2021-2025 гг.(факт) В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 20%					**4 179,871**
	ИТОГО ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 2026 г. (с учетом ИПЦ) В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 22%					**7 212,632**

Первый заместитель генерального директора – главный инженер АО "ККТ" _____ А.В. Калягин

(подпись, Ф.И.О.)

Начальник ОКС АО "ККТ" АО "ККТ" _____ Я.В. Ярошенко

(подпись, Ф.И.О.)

Начальник сметного отдела АО "ККТ" _____ А.В. Черных

(подпись, Ф.И.О.)

Составил Ведущий инженер СО АО "ККТ" - _____ О.С.Князева

(должность, подпись, Ф.И.О.)