Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Заказчик: АО "Коми коммунальные технологии"

«Утвержден» «____»_____ 20___г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 6 959,42 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство подземных противопожарных резервуаров на территории ДЭС "Крестовка"

Составлен в текущем уровне цен I квартал 2022 г. по НБ: "ГЭСН-2020, ФЕР-2020 Республика Коми (по приказам Минстроя России № 352/пр и 353/пр от 30.06.2020 г.)"

Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет, Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость в текущих ценах I квартал 2022 г., тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 4.	**ОБЬЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА**					
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1	на строительно-монтажные работы	2 484,12	438,03		0,00	2 922,155
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4:	**2 484,12**	**438,03**	**0,00**	**0,00**	**2 922,155**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 4:	**2 484,12**	**438,03**	**0,00**	**0,00**	**2 922,155**
		В ТОМ ЧИСЛЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (k=1)	**2 484,12**	**438,03**			**2 922,155**
	Глава 9.	**ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ**					
	РАСЧЕТ	**ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С КОМАНДИРОВАНИЕМ РАБОТНИКОВ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА СТРОЙКИ**				**146,72**	**146,720**
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146,72**	**146,720**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9:	**2 484,12**	**438,03**	**0,00**	**146,72**	**3 068,875**
	Глава 10.	**СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР)**					
	Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 №468	**СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (%=2.14)**					**0,000**
	Приказ КЭ от 31.05.2019 №266	**СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (%=4.36)**					**0,000**
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 10:	**2 484,12**	**438,03**	**0,00**	**146,72**	**3 068,875**
	Глава 12.	**ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ**					
	СМЕТА № 1	**ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ**				**7,06**	**7,056**
	СМЕТА № 2	**ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ**				**266,18**	**266,180**
	СМЕТА № 3	**ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ**				**116,21**	**116,210**
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**389,45**	**389,446**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:	**2 484,12**	**438,03**	**0,00**	**536,17**	**3 458,321**

	ИТОГО ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ РЕЗЕРВА	**2 484,12**	**438,03**	**0,00**	**536,17**	**3 458,321**
Приказ от 4 августа 2020 г. №421/пр, п.179	**РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=3)**	**74,52**	**13,14**	**0,00**	**16,08**	**103,750**
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :	**2 558,65**	**451,17**	**0,00**	**552,25**	**3 562,070**
№ 425-ФЗ от 28.11.2025	**ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С УПЛАТОЙ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ(НДС)**	**538,20**	**99,26**	**0,00**	**121,50**	**758,957**
	ИТОГО С УЧЕТОМ НДС	**3 096,85**	**550,43**	**0,00**	**673,75**	**4 321,027**

0,146	Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период до 2026 и 2026 года от 28.09.2023 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР (Инвестиции в основной капитал) на 2022 год (14,6%)	613,88
0,091	Прогноз социально-экономического развития РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов от 01.10.2024 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР (Инвестиции в основной капитал) на 2023 год (9,1%)	438,49
0,081	Прогноз социально-экономического развития РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов от 30.09.2025 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР (Инвестиции в основной капитал) на 2024 год (8,1%)	425,82
0,074	Прогноз социально-экономического развития РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов от 30.09.2025 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР (Инвестиции в основной капитал) на 2025 год (7,4%)	420,53
0,055	Прогноз социально-экономического развития РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов от 30.09.2025 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР (Инвестиции в основной капитал) на 2026 год (5,5%)	335,69
0,041	Прогноз социально-экономического развития РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов от 30.09.2025 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР (Инвестиции в основной капитал) на 2027 год (4,1%)	264,00
0,041	Прогноз социально-экономического развития РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов от 30.09.2025 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР (Инвестиции в основной капитал) на 2028 год (4,1%)	137,41
		ИТОГО ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 2023 гг. (факт) В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 20%	**112,266**
		ИТОГО ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 2028 г. (с учетом ИПЦ) В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 22%	**6 847,150**

Первый заместитель генерального директора – главный инженер АО "ККТ" _____ А.В. Калягин

(подпись, Ф.И.О.)

Начальник ОКС АО "ККТ" _____ Я.В. Ярошенко

(подпись, Ф.И.О.)

Начальник сметного отдела АО "ККТ" _____ А.В. Черных

(подпись, Ф.И.О.)

Составил Ведущий инженер СО АО "ККТ" - _____ О.С. Князева

(должность, подпись, Ф.И.О.)