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Заказчик

«Утвержден»

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 11 392,5 тыс. руб.

строительных 

работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, инвентаря
прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ОБЬЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ 

СМЕТА № 1
строительно-монтажные работы

2 810,756 1 290,191 16,360 0,000 4 117,307

Договор поставки № 0053/24 Резервуар горизонтальный стальной 0,000 0,000 2 390,000 2 390,000

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2: 2 810,756 1 290,191 2 406,360 0,000 6 507,307

Глава 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ

РАСЧЕТ ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С 

КОМАНДИРОВАНИЕМ РАБОТНИКОВ 

ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА СТРОЙКИ

141,253 141,253

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9: 0,000 0,000 141,253 141,253

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9: 2 810,756 1 290,191 2 406,360 141,253 6 648,560

Глава 12. ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

Договор подряда № 0599/21               

от 15.11.2021 г                             

(ООО «ЗемПроектЭкология»)

ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ 1 189,100 1 189,100

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12: 1 189,100 1 189,100

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12: 2 810,756 1 290,191 2 406,360 1 330,353 7 837,660

ИТОГО ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ РЕЗЕРВА 2 810,756 1 290,191 2 406,360 1 330,353 7 837,660

Приказ от 4 августа 2020 г. 

№421/пр, п.179

РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И 

ЗАТРАТЫ (%=3)

84,323 38,706 72,191 4,238 199,457

Строительство нестационарного, некапитального парка резервуаров нефтепродуктов ДЭС Васькино 

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 3 квартал 2023 г. по НБ: "ГЭСН-2020, ФЕР-2020 Республика Коми (по приказам Минстроя России № 352/пр и 353/пр от 30.06.2020 г.)"

Номер по 

порядку

Номера сметных расчетов и смет, 

Обоснование
Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.
Общая сметная 

стоимость, тыс. руб.

   АО "Коми коммунальные технологии"

(наименование организации)

«____»___________ 20___г.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

1



ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ 

:

2 895,079 1 328,897 2 478,551 1 334,590 8 037,117

ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С УПЛАТОЙ НАЛОГА 

НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ(НДС)

618,366 283,842 481,599 31,076 1 414,883

ВСЕГО С УЧЕТОМ НДС 3 513,445 1 612,739 2 960,150 1 365,666 9 452,000

0,091

Прогноз социально-

экономического развития РФ на 

2026 год и на плановый период 

ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной 

капитал на 2023 год (9,1%)

481,299

0,081

Прогноз социально-

экономического развития РФ на 

2026 год и на плановый период 

2027 и 2028 годов от 30.09.2025 

г.

ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной 

капитал на 2024 год (8,1%)

467,394

0,074

Прогноз социально-

экономического развития РФ на 

2026 год и на плановый период 

2027 и 2028 годов от 30.09.2025 

г.

ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной 

капитал на 2025 год (7,4%)

461,589

0,055

Прогноз социально-

экономического развития РФ на 

2026 год и на плановый период 

2027 и 2028 годов от 30.09.2025 

г.

ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной 

капитал на 2026 год (5,5%)

368,461

0,041

Прогноз социально-

экономического развития РФ на 

2026 год и на плановый период 

2027 и 2028 годов от 30.09.2025 

г.

ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной 

капитал на 2027 год (4,1%)

144,889

ИТОГО ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 2021-

2025 гг.(факт) В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 20%

4 179,871

0,0275

ИТОГО ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 2026 

г. (с учетом ИПЦ) В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 22%

7 212,632

А.В. Калягин

АО "ККТ" Я.В. Ярошенко

                                                                            А.В. Черных

Ведущий инженер СО АО "ККТ" - О.С.КнязеваСоставил

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Первый заместитель генерального директора 

– главный инженер АО "ККТ"

(подпись, Ф.И.О.)

Начальник ОКС АО "ККТ"

(подпись, Ф.И.О.)

Начальник сметного отдела АО "ККТ"

(подпись, Ф.И.О.)
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