Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Заказчик _____
(наименование организации)

"Утвержден" "___"_____2025г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 17 772,32 тыс. руб.

_____
(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 1

Устройство нестационарных блок-боксов на территории ДЭС "Няшабож"
(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен II квартал 2025 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	ЛС 01	строительно-монтажные работы	478,074	35,76	12 448		12 961,834
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		**478,074**	**35,76**	**12 448**		**12 961,834**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7		**478,074**	**35,76**	**12 448**		**12 961,834**
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		**478,074**	**35,76**	**12 448**		**12 961,834**
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	Расчет	Командировочные затраты				32,32	32,32
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					**32,32**	**32,32**
	Итого по Главам 1-9		**478,074**	**35,76**	**12 448**	**32,32**	**12 994,154**
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12		**478,074**	**35,76**	**12 448**	**32,32**	**12 994,154**
Непредвиденные затраты							
3	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%	14,342	1,073	373,44	0,97	389,825

1	2	3	4	5	6	7	8
			3%Г1.С:Г12.С	3%Г1.М:Г12.М	3%Г1.О:Г12.О	3%Г1.П:Г12.П	
		Итого "Непредвиденные затраты"	**14,342**	**1,073**	**373,44**	**0,97**	**389,825**
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	**492,416**	**36,833**	**12 821,44**	**33,29**	**13 383,979**
Налоги и обязательные платежи							
4	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	98,483	7,367	2 564,288	6,658	2 676,796
			20%Г1.С:Г14.С	20%Г1.М:Г14.М	20%Г1.О:Г14.О	20%Г1.П:Г14.П	
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	**98,483**	**7,367**	**2 564,288**	**6,658**	**2 676,796**
		Итого по сводному расчету	**590,899**	**44,2**	**15 385,728**	**39,948**	**16 060,775**
	Прогноз социально-экономического развития РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов от 01.10.2024 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2025 год (7,8%)					1 252,740
	Прогноз социально-экономического развития РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов от 01.10.2024 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2026 год (5,3%)					458,808
		ИТОГО ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ В 2026 г. (с учетом ИПЦ), В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 20%					**17 772,324**

Заместитель главного инженера АО "ККТ" _____ *(подпись, Ф.И.О.)* Е.Е.Ермаков

Начальник ОКС АО "ККТ" _____ *(подпись, Ф.И.О.)* Я.В. Ярошенко

Начальник _____сметного_____ отдела _____ *(подпись, Ф.И.О.)* А.В.Черных
(наименование)

Составил Инженер-сметчик СО АО "ККТ" - _____ *(должность, подпись, Ф.И.О.)* Е.В. Уляшева