Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Заказчик _____
(наименование организации)

"Утвержден" "___"_____2025г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 4 968,76 тыс. руб.

_____
(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 1

Строительство модульного здания на базе блок-контейнера для хозяйственных нужд на ДЭС «Дзёль» в Усть-Куломском районе
(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен I квартал 2025 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	ЛС 01	строительно-монтажные работы	200,102	218,477	3 188,7		3 607,279
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства,		**200,102**	**218,477**	**3 188,7**		**3 607,279**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7		**200,102**	**218,477**	**3 188,7**		**3 607,279**
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		**200,102**	**218,477**	**3 188,7**		**3 607,279**
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	Расчет	Командировочные расходы				25,605	25,605
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					**25,605**	**25,605**
	Итого по Главам 1-9		200,102	**218,477**	**3 188,7**	**25,605**	**3 632,884**
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в							
	Итого по Главам 1-12		**200,102**	**218,477**	**3 188,7**	**25,605**	**3 632,884**
Непредвиденные затраты							
3	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%	6,003	6,554	95,661	0,768	108,986
	Итого "Непредвиденные затраты"		**6,003**	**6,554**	**95,661**	**0,768**	**108,986**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		**206,105**	**225,031**	**3 284,361**	**26,373**	**3 741,87**
Налоги и обязательные платежи							
4	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	41,221	45,006	656,872	5,275	748,374
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		**41,221**	**45,006**	**656,872**	**5,275**	**748,374**
	Итого по сводному расчету		**247,326**	**270,037**	**3 941,233**	**31,648**	**4 490,244**
	Прогноз социально-экономического развития РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов от 01.10.2024 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2025 год (7,8%)					350,239
	Прогноз социально-экономического развития РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов от 01.10.2024 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2026 год (5,3%)					128,273
		ИТОГО ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ В 2027 г. (с учетом ИПЦ), В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 20%					**4 968,756**

Главный инженер АО "ККТ" _____ М.М. Глухой
(подпись, Ф.И.О.)

Начальник ОКС АО «ККТ» _____ Я.В. Ярошенко
(подпись, Ф.И.О.)

Начальник _____ сметного _____ отдела _____ А.В. Черных
(наименование) *(подпись, Ф.И.О.)*

Составил Инженер-сметчик СО АО "ККТ" - _____ Е.В. Уляшева
(должность, подпись, Ф.И.О.)