Заказчик АО "Коми коммунальные технологии"

«Утвержден» «____»_____ 20___г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 6 656,87 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«____»_____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство подземных противопожарных резервуаров на территории ДЭС "Крестовка"

Составлен в текущем уровне цен I квартал 2022 г. по НБ: "ГЭСН-2020, ФЕР-2020 Республика Коми (по приказам Минстроя России № 352/пр и 353/пр от 30.06.2020 г.)"

Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет, Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость в текущих ценах I квартал 2022 г., тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 4.	**ОБЬЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА**					
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1	на строительно-монтажные работы	2 484,12	438,03		0,00	2 922,155
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4:	**2 484,12**	**438,03**	**0,00**	**0,00**	**2 922,155**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 4:	**2 484,12**	**438,03**	**0,00**	**0,00**	**2 922,155**
		В ТОМ ЧИСЛЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (k=1)	**2 484,12**	**438,03**			**2 922,155**
	Глава 9.	**ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ**					
	РАСЧЕТ	**ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С КОМАНДИРОВАНИЕМ РАБОТНИКОВ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА СТРОЙКИ**				**146,72**	**146,720**
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146,72**	**146,720**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9:	**2 484,12**	**438,03**	**0,00**	**146,72**	**3 068,875**
	Глава 10.	**СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР)**					
	Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 №468	**СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (%=2.14)**					**0,000**
	Приказ КЭ от 31.05.2019 №266	**СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (%=4.36)**					**0,000**
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 10:	**2 484,12**	**438,03**	**0,00**	**146,72**	**3 068,875**
	Глава 12.	**ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ**					
	СМЕТА № 1	**ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ**				**7,06**	**7,056**
	СМЕТА № 2	**ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ**				**266,18**	**266,180**
	СМЕТА № 3	**ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ**				**116,21**	**116,210**
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**389,45**	**389,446**

	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:	2 484,12	438,03	0,00	536,17	3 458,321
	ИТОГО ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ РЕЗЕРВА	2 484,12	438,03	0,00	536,17	3 458,321
Приказ от 4 августа 2020 г. №421/пр, п.179	**РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=3)**	74,52	13,14	0,00	16,08	103,750
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :	2 558,65	451,17	0,00	552,25	3 562,070
№ 303-ФЗ от 3.08.2018	**ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С УПЛАТОЙ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ(НДС) (%=20)**	511,73	90,23	0,00	110,45	712,414
	ИТОГО с учетом НДС. в том числе	3 070,38	541,41	0,00	662,70	4 274,485
Прогноз социально-экономического развития РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов от 01.10.2024 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР (Инвестиции в основной капитал) на 2022 год (14,6%)					603,82
Прогноз социально-экономического развития РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов от 01.10.2024 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР (Инвестиции в основной капитал) на 2023 год (9,1%)					431,30
Прогноз социально-экономического развития РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов от 01.10.2024 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР (Инвестиции в основной капитал) на 2024 год (9,1%)					470,55
Прогноз социально-экономического развития РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов от 01.10.2024 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР (Инвестиции в основной капитал) на 2025 год (7,8%)					440,03
Прогноз социально-экономического развития РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов от 01.10.2024 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР (Инвестиции в основной капитал) на 2026 год (5,3%)					322,31
Прогноз социально-экономического развития РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов от 01.10.2024 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР (Инвестиции в основной капитал) на 2027 год (4,4%/2)					140,88
	ИТОГО ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 2022-2023 гг. (факт) В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 20%					**112,266**
	ИТОГО ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 2027 г. (с учетом ИПЦ) В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 20%					**6 544,608**

Зам. главного инженера АО "ККТ" _____ Е.Е. Ермаков
(подпись, Ф.И.О.)

Начальник ОКС АО "ККТ" _____ Я.В. Ярошенко
(подпись, Ф.И.О.)

Начальник сметного отдела АО "ККТ" _____ А.В.Черных
(подпись, Ф.И.О.)

Составил Ведущий инженер СО АО "ККТ" - _____ О.С.Князева
(должность, подпись, Ф.И.О.)