Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Заказчик АО "Коми коммунальные технологии"

(наименование организации)

"Утвержден" "___"_____2024г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 18 788,41 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 1

Модернизация склада ГСМ ДЭС "Бугаево" - замена 5 горизонтальных емкостей объемом по 50м3 для хранения нефтепродуктов

(наименование стройки)

Составлен(а) в текущем уровне цен на 2 квартал 2024г.

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	ЛСР №1	Замена 5 горизонтальных емкостей объемом по 50м3 для хранения нефтепродуктов ДЭС Бугаево	251,643	12 228,035			12 479,678
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		**251,643**	**12 228,035**			**12 479,678**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7		**251,643**	**12 228,035**			**12 479,678**
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		**251,643**	**12 228,035**			**12 479,678**
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	Расчет	Расчет командировочных расходов				111,581	111,581
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					**111,581**	**111,581**
	Итого по Главам 1-9		**251,643**	**12 228,035**		**111,581**	**12 591,259**
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главам 1-12	**251,643**	**12 228,035**		**111,581**	**12 591,259**
Непредвиденные затраты							
3	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%	7,549	366,841		3,347	377,737
		Итого "Непредвиденные затраты"	**7,549**	**366,841**		**3,347**	**377,737**
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	**259,192**	**12 594,876**		**114,928**	**12 968,996**
Налоги и обязательные платежи							
4	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	51,838	2 518,975		22,986	2 593,799
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	**51,838**	**2 518,975**		**22,986**	**2 593,799**
		Итого по сводному расчету	**311,03**	**15 113,851**		**137,914**	**15 562,795**
	Прогноз социально-экономического развития РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов от	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2024 год (9,1%)					1 416,214
	Прогноз социально-экономического развития РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов от 01.10.2024 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2025 год (7,8%)					1 324,363
	Прогноз социально-экономического развития РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов от 01.10.2024 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2026 год (5,3%)					485,039
		ИТОГО ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ В 2026 г. (с учетом ИПЦ), В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 20%					**18 788,411**

Главный инженер АО "ККТ" _____ М.М. Глухой
(подпись, Ф.И.О.)

Начальник ОКС АО "ККТ" _____ Я.В. Ярошенко
(подпись, Ф.И.О.)

Начальник сметного отдела _____ А.В.Черных
(наименование) *(подпись, Ф.И.О.)*

Составил Ведущий инженер СО АО "ККТ" - _____ О.С.Князева
(должность, подпись, Ф.И.О.)