Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Заказчик АО "Коми коммунальные технологии"
(наименование организации)

"Утвержден" "___"_____2025г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 11 521,33 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-

Модернизация склада ГСМ ДЭС "Окунево" - замена 3 горизонтальных емкостей объемом по 75 м3 для хранения нефтепродуктов
(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен на 1 кв.2025г

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	ЛСР №01	смтроительно-монтажные работы	673,78	397,30	6 790,00	48,64	7 909,73
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		**673,78**	**397,30**	**6 790,00**	**48,64**	**7 909,73**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7		**673,78**	**397,30**	**6 790,00**	**48,64**	**7 909,73**
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		**673,78**	**397,30**	**6 790,00**	**48,64**	**7 909,73**
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	Расчёт	Возмещение затрат, связанных с командированием работников подрядных организаций				125,28	125,28
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					**125,28**	**125,28**
	Итого по Главам 1-9		673,78	**397,30**	**6 790,00**	**173,92**	**8 035,01**
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12		673,78	**397,30**	**6 790,00**	**173,92**	**8 035,01**
Непредвиденные затраты							

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%	20,21	11,92	203,70	5,22	241,05
			3%Г1.С:Г12.С	3%Г1.М:Г12.М	3%Г1.О:Г12.О	3%Г1.П:Г12.П	
	Итого "Непредвиденные затраты"		**20,21**	**11,92**	**203,70**	**5,22**	**241,05**
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		**694,00**	**409,22**	**6 993,70**	**179,14**	**8 276,06**
Налоги и обязательные платежи							
3	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	138,80	81,84	1 398,74	35,83	1 655,21
			20%Г1.С:Г14.С	20%Г1.М:Г14.М	20%Г1.О:Г14.О	20%Г1.П:Г14.П	
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		**138,799**	**81,844**	**1 398,740**	**35,828**	**1 655,211**
	Итого по сводному расчету		**832,795**	**491,064**	**8 392,440**	**214,967**	**9 931,266**
	Прогноз социально-экономического развития РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов от 01.10.2024 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2025 год (7,8%)					774,639
	Прогноз социально-экономического развития РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов от 01.10.2024 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2026 год (5,3%)					567,413
	Прогноз социально-экономического развития РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов от 01.10.2024 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2027 год (4,4%)					248,013
		ИТОГО ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ В 2027 г. (с учетом ИПЦ), В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 20%					**11 521,331**

Главный инженер АО "ККТ" _____ М.М. Глухой
(подпись, Ф.И.О.)

Начальник ОКС АО "ККТ" _____ Я.В. Ярошенко
(подпись, Ф.И.О.)

Проверил Начальник СО АО "ККТ" - _____ А.В.Черных
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Составил Ведущий инженер СО АО "ККТ" - _____ О.С.Князева
(должность, подпись, Ф.И.О.)