Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Заказчик АО "Коми коммунальные технологии"
(наименование организации)

"Утвержден" "___"_____2024г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 14 280,37 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 1

Строительство нестационарных сборных блок-боксов на территории ДЭС «Няшабож»
(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен IV квартал 2024 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	ЛС 01	строительно-монтажные работы	9 503,783	34,04			9 537,823
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		**9 503,783**	**34,04**			**9 537,823**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7		**9 503,783**	**34,04**			**9 537,823**
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		**9 503,783**	**34,04**			**9 537,823**
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	Расчет	Командировочные затраты				32,32	32,32
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					**32,32**	**32,32**
	Итого по Главам 1-9		**9 503,783**	**34,04**		**32,32**	**9 570,143**
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12		**9 503,783**	**34,04**		**32,32**	**9 570,143**
Непредвиденные затраты							

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%	285,113	1,021		0,97	287,104
			3%Г1.С:Г12.С	3%Г1.М:Г12.М	3%Г1.О:Г12.О	3%Г1.П:Г12.П	
		Итого "Непредвиденные затраты"	**285,113**	**1,021**		**0,97**	**287,104**
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	**9 788,896**	**35,061**		**33,29**	**9 857,247**
Налоги и обязательные платежи							
4	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	1 957,779	7,012		6,658	1 971,449
			20%Г1.С:Г14.С	20%Г1.М:Г14.М	20%Г1.О:Г14.О	20%Г1.П:Г14.П	
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	**1 957,779**	**7,012**		**6,658**	**1 971,449**
		Итого по сводному расчету	**11 746,675**	**42,073**		**39,948**	**11 828,696**
	Прогноз социально-экономического развития РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов от 01.10.2024 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2024 год (9,1%)					1 076,411
	Прогноз социально-экономического развития РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов от 01.10.2024 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2025 год (7,8%)					1 006,598
	Прогноз социально-экономического развития РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов от 01.10.2024 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2026 год (5,3%)					368,660
		ИТОГО ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ В 2026 г. (с учетом ИПЦ), В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 20%					**14 280,366**

Главный инженер АО "ККТ" _____ М.М. Глухой
(подпись, Ф.И.О.)

Начальник ОКС АО "ККТ" _____ Я.В. Ярошенко
(подпись, Ф.И.О.)

Начальник сметного отдела _____ А.В.Черных
(наименование) *(подпись, Ф.И.О.)*

Составил Инженер-сметчик СО АО "ККТ" - _____ Е.В. Уляшева
(должность, подпись, Ф.И.О.)