Заказчик АО "Коми коммунальные технологии"

(наименование организации)

"Утвержден" "___"_____2025г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 3 751,48 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-

Приобретение и монтаж горизонтальной емкости объемом 50 м3 для хранения нефтепродуктов ДЭС "Няшабож"

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен на 1 кв.2025г

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	ЛСР№01	строительно-монтажные работы	251,78	132,43	2 263,33	48,64	2 696,19
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		**251,78**	**132,43**	**2 263,33**	**48,64**	**2 696,19**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7		**251,78**	**132,43**	**2 263,33**	**48,64**	**2 696,19**
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		**251,78**	**132,43**	**2 263,33**	**48,64**	**2 696,19**
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	Расчёт	Возмещение затрат, связанных с командированием работников подрядных организаций				46,69	46,69
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					**46,69**	**46,69**
	Итого по Главам 1-9		**251,78**	**132,43**	**2 263,33**	**95,33**	**2 742,88**
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12		**251,78**	**132,43**	**2 263,33**	**95,33**	**2 742,88**

1	2	3	4	5	6	7	8
Непредвиденные затраты							
4	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%	7,55	3,97	67,90	2,86	82,29
			3%Г1.С:Г12.С	3%Г1.М:Г12.М	3%Г1.О:Г12.О	3%Г1.П:Г12.П	
	Итого "Непредвиденные затраты"		**7,55**	**3,97**	**67,90**	**2,86**	**82,29**
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		**259,33**	**136,41**	**2 331,23**	**98,19**	**2 825,16**
Налоги и обязательные платежи							
3	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	51,87	27,28	466,25	19,64	565,03
			20%Г1.С:Г14.С	20%Г1.М:Г14.М	20%Г1.О:Г14.О	20%Г1.П:Г14.П	
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		**51,87**	**27,28**	**466,25**	**19,64**	**565,03**
	Итого по сводному расчету		**311,20**	**163,69**	**2 797,48**	**117,83**	**3 390,19**
	Прогноз социально-экономического развития РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов от 01.10.2024 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2025 год (7,8%)					264,435
	Прогноз социально-экономического развития РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов от 01.10.2024 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2026 год (5,3%)					96,848
		ИТОГО ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ В 2026 г. (с учетом ИПЦ), В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 20%					**3 751,477**

Главный инженер АО "ККТ" _____ М.М. Глухой
(подпись, Ф.И.О.)

Начальник ОКС АО "ККТ" _____ Я.В. Ярошенко
(подпись, Ф.И.О.)

Проверил Начальник СО АО "ККТ" - _____ А.В.Черных
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Составил Ведущий инженер СО АО "ККТ" - _____ О.С.Князева
(должность, подпись, Ф.И.О.)