Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Заказчик АО "Коми коммунальные технологии"

(наименование организации)

"Утвержден" "___"_____2026 г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 22 769,54 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 1/2024

Строительство нестационарных сборных блок-боксов на территории ДЭС Брыкаланск

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 1 квартал 2024 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	ЛСР №01	Строительно-монтажные работы	2 773,515		14 415		17 188,515
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		**2 773,515**		**14 415**		**17 188,515**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7		**2 773,515**		**14 415**		**17 188,515**
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		**2 773,515**		**14 415**		**17 188,515**
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	Расчет	Возмещение затрат, связанных с командированием работников подрядных организаций				267,222	267,222
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					**267,222**	**267,222**
	Итого по Главам 1-9		**2 773,515**		**14 415**	**267,222**	**17 455,737**
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
3	Договор №516/20 от 31.08.2020 ООО "Комигражданпроект"	Проектные работы				707,062	707,062
4	Договор №516/20 от 31.08.2020 ООО "Комигражданпроект"	Изыскательские работы				1126,040	1126,040
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"					**1 833,102**	**1 833,102**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главам 1-12	**2 773,515**		**14 415**	**2 100,324**	**19 288,839**
Непредвиденные затраты							
5	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%	82,255			8,017	90,272
			3%Г1.С:Г12.С	3%Г1.М:Г12.М	3%Г1.О:Г12.О	3%Г1.П:Г12.П	
		Итого "Непредвиденные затраты"	**82,255**		**0,00**	**8,017**	**90,272**
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	**2 855,77**		**14 415,00**	**2 108,340**	**19 379,111**
Налоги и обязательные платежи							
6	№ 303-ФЗ от 3.08.2018 №425-ФЗ от 28.11.2025	НДС	186,363		2 883,00	58,789	3 128,152
			20%Г1.С:Г14.С	20%Г1.М:Г14.М	20%Г1.О:Г14.О	22%Г1.П:Г14.П	
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	**186,363**		**2 883,000**	**58,789**	**3 128,152**
		Итого по сводному расчету	**3 042,134**		**17 298,00**	**2 167,129**	**22 507,263**
	Прогноз социально-экономического развития РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов от 30.09.2025 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2024 год (8,1%)					110,118
	Прогноз социально-экономического развития РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов от 30.09.2025 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2025 год (7,4%)					108,750
	Прогноз социально-экономического развития РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов от 30.09.2025 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2026 год (5,5%)					43,405
		ИТОГО ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 2021-2025 гг.(факт) В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 20%					**21 147,783**
		ИТОГО ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 2026 г. (с учетом ИПЦ) В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 22%					**1 621,753**

Первый заместитель генерального директора – главный инженер АО "ККТ" _____ А.В. Калягин

(подпись, Ф.И.О.)

Начальник ОКС АО "ККТ" _____ Я.В. Ярошенко

(подпись, Ф.И.О.)

Начальник сметного отдела _____ А.В.Черных

(наименование) *(подпись, Ф.И.О.)*

Составил Ведущий инженер СО АО "ККТ" - _____ О.С.Князева

(должность, подпись, Ф.И.О.)