
Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Заказчик

"Утвержден" "___"______________________2026 г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 22 769,54 тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛСР №01 Строительно-монтажные работы 2 773,515 14 415 17 188,515

2 773,515 14 415 17 188,515

2 773,515 14 415 17 188,515

2 773,515 14 415 17 188,515

2 Расчет Возмещение затрат, связанных с 

командированием работников подрядных 

организаций

267,222 267,222

267,222 267,222

2 773,515 14 415 267,222 17 455,737

3 Договор №516/20 от 31.08.2020 ООО 

"Комигражданпроект"
Проектные работы 707,062 707,062

4 Договор №516/20 от 31.08.2020 ООО 

"Комигражданпроект"
Изыскательские работы 1126,040 1126,040

1 833,102 1 833,102

Итого по Главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главам 1-9
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого 

планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и 

ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка 

обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по 

созданию объекта капитального строительства, в отношении которого 

планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно 

выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию 

объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого 

обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и 

изыскательские работы"

всего

Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, 

капитального ремонта"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 1 квартал 2024 г.

№ п/п Обоснование
Наименование глав, объектов капитального 

строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Строительных

(ремонтно- строительных, 

ремонтно- 

реставрационных) работ

монтажных работ оборудования прочих затрат

 АО "Коми коммунальные технологии"
(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 1/2024

Строительство нестационарных сборных блок-боксов на территории ДЭС Брыкаланск
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1 2 3 4 5 6 7 8

2 773,515 14 415 2 100,324 19 288,839

5 Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 Непредвиденные затраты для объектов 

капитального строительства 

производственного назначения, линейных 

объектов - 3%

82,255 8,017 90,272

3%Г1.С:Г12.С 3%Г1.М:Г12.М 3%Г1.О:Г12.О 3%Г1.П:Г12.П

82,255 0,00 8,017 90,272

2 855,77 14 415,00 2 108,340 19 379,111

6 № 303-ФЗ от 3.08.2018

№425-ФЗ от 28.11.2025

НДС 186,363 2 883,00 58,789 3 128,152

20%Г1.С:Г14.С 20%Г1.М:Г14.М 20%Г1.О:Г14.О 22%Г1.П:Г14.П

186,363                         2 883,000                                58,789                           3 128,152   

3 042,134 17 298,00 2 167,129 22 507,263

0,081

Прогноз социально-экономического 

развития РФ на 2026 год и на 

плановый период 2027 и 2028 годов 

от 30.09.2025 г.

ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной 

капитал на 2024 год (8,1%)

110,118

0,074

Прогноз социально-экономического 

развития РФ на 2026 год и на 

плановый период 2027 и 2028 годов 

от 30.09.2025 г.

ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной 

капитал на 2025 год (7,4%)

108,750

0,055

Прогноз социально-экономического 

развития РФ на 2026 год и на 

плановый период 2027 и 2028 годов 

от 30.09.2025 г.

ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной 

капитал на 2026 год (5,5%)

43,405

ИТОГО ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

2021-2025 гг.(факт) В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 

20%

21 147,783

0,0275

ИТОГО ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

2026 г. (с учетом ИПЦ) В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 

22%

1 621,753

А.В. Калягин

Я.В. Ярошенко

сметного отдела                                                                             А.В.Черных

(наименование)

Ведущий инженер СО АО "ККТ" - О.С.Князева

           (подпись, Ф.И.О.)

Составил

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Итого по сводному расчету

Первый заместитель генерального директора 

– главный инженер АО "ККТ"

(подпись, Ф.И.О.)

Начальник ОКС АО "ККТ"

(подпись, Ф.И.О.)

Начальник

Итого по Главам 1-12

Непредвиденные затраты

Итого "Непредвиденные затраты"

Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"
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