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Сводный сметный расчет сметной стоимостью 6 959,42 тыс. руб.

строительных 

работ

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

Глава 4. ОБЬЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 

(СМЕТА) № 1

на строительно-монтажные работы 2 484,12 438,03 0,00 2 922,155

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4: 2 484,12 438,03 0,00 0,00 2 922,155

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 4: 2 484,12 438,03 0,00 0,00 2 922,155

В ТОМ ЧИСЛЕ СТPОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ 

PАБОТ (k=1)

2 484,12 438,03 2 922,155

Глава 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ

РАСЧЕТ ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С 

КОМАНДИРОВАНИЕМ РАБОТНИКОВ 

ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА СТРОЙКИ

146,72 146,720

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9: 0,00 0,00 0,00 146,72 146,720

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9: 2 484,12 438,03 0,00 146,72 3 068,875

Глава 10. СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ 

НАДЗОР)

Постановление Правительства РФ 

от 21.06.2010 №468

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (%=2.14) 0,000

Приказ КЭ от 31.05.2019 №266 CОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-

ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ  (%=4.36)

0,000

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 10: 2 484,12 438,03 0,00 146,72 3 068,875

Глава 12. ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

СМЕТА № 1 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 7,06 7,056

СМЕТА № 2 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 266,18 266,180

СМЕТА № 3 ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ 116,21 116,210

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12: 0,00 0,00 0,00 389,45 389,446

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12: 2 484,12 438,03 0,00 536,17 3 458,321

Строительство подземных противопожарных резервуаров  на территории ДЭС "Крестовка"

Составлен в текущем уровне цен I квартал 2022 г. по НБ: "ГЭСН-2020, ФЕР-2020 Республика Коми (по приказам Минстроя России № 352/пр и 353/пр от 30.06.2020 г.)"
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порядку
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ИТОГО ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ РЕЗЕРВА 2 484,12 438,03 0,00 536,17 3 458,321

Приказ от 4 августа 2020 г. 

№421/пр, п.179

РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И 

ЗАТРАТЫ (%=3)

74,52 13,14 0,00 16,08 103,750

ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ : 2 558,65 451,17 0,00 552,25 3 562,070

№ 425-ФЗ от 28.11.2025 ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С УПЛАТОЙ НАЛОГА НА 

ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ(НДС) 

538,20 99,26 0,00 121,50 758,957

ИТОГО С УЧЕТОМ НДС 3 096,85 550,43 0,00 673,75 4 321,027

0,146 Прогноз социально-экономического 

развития Российской Федерации на 2024 

год и на плановый период до 2026 и 2026 

года от 28.09.2023 г.

ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР (Инвестиции в основной капитал) на 2022 

год (14,6%)

613,88

0,091 Прогноз социально-экономического 

развития РФ на 2025 год и на плановый 

период 2026 и 2027 годов от 01.10.2024 

г.

ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР (Инвестиции в основной капитал) на 2023 

год (9,1%)

438,49

0,081 Прогноз социально-экономического 

развития РФ на 2026 год и на плановый 

период 2027 и 2028 годов от 30.09.2025 

г.

ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР (Инвестиции в основной капитал) на 2024 

год (8,1%)

425,82

0,074 Прогноз социально-экономического 

развития РФ на 2026 год и на плановый 

период 2027 и 2028 годов от 30.09.2025 

г.

ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР (Инвестиции в основной капитал) на 2025 

год (7,4%)

420,53

0,055 Прогноз социально-экономического 

развития РФ на 2026 год и на плановый 

период 2027 и 2028 годов от 30.09.2025 

г.

ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР (Инвестиции в основной капитал) на 2026 

год (5,5%)

335,69

0,041 Прогноз социально-экономического 

развития РФ на 2026 год и на плановый 

период 2027 и 2028 годов от 30.09.2025 

г.

ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР (Инвестиции в основной капитал) на 2027 

год (4,1%)

264,00

0,041 Прогноз социально-экономического 

развития РФ на 2026 год и на плановый 

период 2027 и 2028 годов от 30.09.2025 

г.

ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР (Инвестиции в основной капитал) на 2028 

год (4,1%)

137,41

ИТОГО ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 2023 гг. (факт) В 

ТОМ ЧИСЛЕ НДС 20%

112,266

ИТОГО ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 2028 г. (с учетом 

ИПЦ) В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 22%

6 847,150

А.В. Калягин

Я.В. Ярошенко

                                                                            А.В. Черных

Ведущий инженер СО АО "ККТ" - О.С. КнязеваСоставил

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Первый заместитель генерального директора – 

главный инженер АО "ККТ"

(подпись, Ф.И.О.)

Начальник ОКС АО "ККТ"

(подпись, Ф.И.О.)

Начальник сметного отдела АО "ККТ"

(подпись, Ф.И.О.)
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